

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ремонтно-
эксплуатационного производства

 Р.Ф. Саббаев

« 22 » 05 2020г

Техническое задание

На выполнение работ по проведению обследований крановых путей и экспертизы промышленной безопасности технических устройств (подъемных сооружений), отработавших нормативный срок службы.

Наименование объекта: Комплексное обследование крановых путей электромостовых кранов (Приложение №1) и техническое диагностирование подъемных сооружений электромостовых кранов (Приложение №2), отработавших нормативный срок службы, с целью определения возможности дальнейшего использования технического устройства, с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности и включением в реестр заключений Ростехнадзора.

Обязательные требования к ПС, применяемым на ОПО, формы оценки их соответствия указанным требованиям устанавливаются в соответствии с Федеральным законом N 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002, Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №533 от 12 ноября 2003, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности №538 от 14 ноября 2013 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997.

Перечень документации, на основании которой должны производиться работы

Паспорт и руководство по эксплуатации ПС.

Паспорт кранового пути.

Заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, технические отчеты по результатам экспертных отчетов.

Акты комплексных обследований крановых путей.

Технические требования настоящего технического задания.

Цель работ: Оценка соответствия надземного подкранового пути и определение возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации (Приложение №1).
Определение возможности дальнейшего использования технического устройства

(Приложение №2).

Плановые сроки начала и окончания работ

Начало выполнения работ – 01.07. 2020г.

Окончание выполнения работ – 31.10.2020г.

Внесение в реестр заключений в территориальные органы Ростехнадзора и получение уведомлений - не позднее 31.08.2020г.

Этапы выполнения работ

По этапам согласно Приложению № 1 и №2.

Порядок контроля и приемки

Проведение работ по техническому обследованию подъемных сооружений подрядчиком, совместно с ответственным за содержание грузоподъемных кранов и подкрановых путей в работоспособном состоянии.

Порядок оплаты

Подрядчик по окончании выполнения этапов работ представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет, акты выполненных работ

Оплата работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Дополнительные требования

Все расходы должны быть включены в стоимость работ.

Наличие разрешительных документов на право вида деятельности, лицензия.

Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Работы на высоте от 8 до 12м.

Главный механик



В.Г. Сабанов